UMOWA Nr .........

zawarta w dniu ........cccceeeeneennnne. roku pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej-Zespolem
Zakladow z siedziba w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, 06-200
Makoéw Mazowiecki,

zarejestrowanym w KRS..................... 3 NIP: e, , REGON: ...
w dalszej treSci Umowy zwanym ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................

a
Z51edziba W ....eveeeeiiieeeeeeeee, 19) A 728 1 U FO RSP
prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do ........cccceeeeevieeeeennennn.
pod numerem ..................... PTrOWAdZONE] PIZEZ ....eeeeeeerreeeenrreeeeeereeeeenveeeesnnnaeens
REGON ............... NIP ..o w dalszej tresci Umowy zwanym ,,Wykonawcg”,

§1
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie ,przetargu nieograniczonego”, zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z poOzn. zm.) przeprowadzony przez Zamawiajacego za
NUMETEM..uuveeeereereesereeneesaeensseessees
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie
p.n.,,Rozbudowa bloku operacyjnego z oddzialem anestezjologicznym i
intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim”.
2. Szczegblowy zakres i sposob wykonania przedmiotu zamoéwienia, okreslaja:

a) projekt budowlany z .........cccceeeuvveennnnene. 2014r. stanowiacy zalacznik nr 1 do
umowy;
b/ projekty wykonawceze z ........ccccccueeeeeennneen. 2014r. stanowiace zalacznik nr 2 do
umowy;

¢/ Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(dalej okreslane jako SST) stanowigce zalacznik nr 3 do umowy.
3. Ponadto zakres i spos6b wykonania przedmiotu zaméwienia okreslaja:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy stanowigca zalacznik nr 4 do umowy;,

¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z wyjasnieniami do dniej
udzielonymi przez Zamawiajacego w toku postepowania przetargowego
stanowiace zalgcznik nr 5 do umowy;

d) Karta gwarancyjna stanowigca zalacznik nr 6 do umowy.



e) Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zalacznik nr 7

4. Przedmiot umowy okresSlony w § 2 niniejsze] umowy bedzie realizowany
zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramem rzeczowo -
finansowym, ktory zostanie sporzadzony przez Wykonawce z podzialem na
etapy realizacji zamowienia i stanowi on zalacznik Nr 7 do niniejszej umowy.

5. Zmiana harmonogramu , o ktorym mowa w ust. 4 odnoszaca sie do danego
etapu nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak zachowania
formy pisemne;j.

6. Zmiana harmonogramu w wyniku, ktorej nastepuje zmiana terminu realizacji
etapu zamoOwienia stanowi zmiane umowy.

7.. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§3

Wymagania materialowe

1.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez
Wykonawce.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci
wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz wymaganiom okre§lonym w
SST.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli, jako$ci materialow i robot okreslonymi w SST na
wlasny koszt.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialéw aktualny certyfikat lub aprobate techniczna.
Materialy z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,
poz.21 z pOzn. zm.).

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki i materialy do
realizacji zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo§¢
zbadania jakos$ci uzytych materialbw lub wykonywanych robot w zakresie
wymagan okre$lonych w ust. 2.

§4

Termin realizacji

1.

2.

Przedmiot umowy obejmujacy realizacje opisanego w § 2 zamoOwienia zostanie
wykonany do dnia 31 grudnia 2016r.
Szczegolowe terminy realizacji zamowienia objetego umowa s3 nastepujace:

a/ etap I, ktorego zasadnicze elementy to:

« prace ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod fundament klatki schodowej i

szybu windowego,

ePrace stanu zero( lawy i Sciany fundamentowe, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne)



ePrace stanu surowego klatki i windy ( $ciany, schody, przesklepienia, podesty)

ePrace demontazowe i adaptacyjne ( demontaz lub zabezpieczenie urzadzen i
kominow obecnie stojacych na dachu) przygotowanie powierzchni dla
nadbudowywanej kondygnacji,

ePrace stanu surowego nadbudowy pietra ( $ciany, strop), zamkniecie stanu surowego
nadbudowy i przygotowanie przedpola do wykonywania prac wewnetrznych-
wykonczeniowych,

- szczegbOlowo opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zalacznik nr 7)

zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2015r.;

b/ etap II, ktérego zasadnicze elementy to:
» Prace wewnetrzne stanu surowego zamknietego nadbudowy pietra,
ePodlaczenie i transferowanie kanalow, szachéw na nowy dach,
ePodlgczenie mediow, zasilenie nadbudowy,

ePrace wewnetrzne wykonczeniowe pomieszczen Bloku Operacyjnego ( podloza,
tynki, roboty malarskie, okladzinowe, elementy $lusarskie, etc)

eUruchomienie Bloku Operacyjnego w czeSci nadbudowanej
- szczegbOlowo opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zalacznik nr 7)

zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 marca 2016r.;

c/ etap II1, ktorego zasadnicze elementy to:

eRemont pomieszczen zwolnionych przez obecny Blok Operacyjny na parterze i
przebudowa tych pomieszczen ( prace demontazowe, murarskie, instalacyjne,
wewnetrzne wykonczeniowe)

e Remont i przebudowa pomieszczenn obecnego Oddzialu Intensywnej Terapii,
polaczenie obu wyremontowanych powierzchni w jeden oddzial,

eWykonanie elewacji na poziomie pietra i odnowienie istniejacej elewacji na poziomie
parteru( malowanie elewacji)

- szczegblowo opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zalacznik nr 7),
zostanie zrealizowany do dnia 30 lipca 2016r.;

d/ etap IV, ktorego zasadniczy element to:

eNadbudowa nad pomieszczeniami Oddzialu RTG Sali Konferencyjnej wraz z
zapleczem.

- szczegblowo opisany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (zalacznik nr 7),

zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2016r.



3/ Za termin wykonania etapu uznaje sie podpisanie przez wszystkie strony
protokotu odbioru czeSciowego bez zastrzezen ostatniej z robét objetych danym
etapem, a za termin wykonania zaméwienia w calo$ci uznaje sie podpisanie przez
wszystkie strony bez zastrzezen protokolu odbioru koncowego, zgodnie z
brzmieniem § 9.

§5
Przekazanie placu budowy
1.Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 10 dni liczac od daty

podpisania Umowy.
2. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi w dniu przekazania
Wykonawcy placu budowy.

3. Przekazanie placu budowy odbedzie sie przy udziale Zamawiajacego i
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego protokohu.

2. Wykonawca przed planowanym rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajacemu

(Inspektorowi Nadzoru) nastepujace dokumenty:

a) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jezeli bedzie taka
potrzeba,

c) kopie wuprawnien budowlanych kierownika rob6t budowlanych oraz
sanitarnych i elektrycznych i dokumenty potwierdzajace przynalezno$¢ do
samorzadu zawodowego i aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej,
d) polisy i dokumenty ubezpieczeniowe, dowody oplacenia skladki
ubezpieczeniowe;j.

3. Nie przedlozenie w terminie, przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w
ust.2 skutkowaé¢ bedzie opoOznieniem terminu rozpoczecia robdt i bedzie
traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

WYNAGRODZENIE
§6
1. Warto$¢ Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ oraz Oferta Wykonawcy wyrazona
jest kwota ryczaltowa brutto w wysokoSci ................ z}  (slownie:
............................ ), w tym laczna ryczaltowa warto$¢ netto w kwocie .............. oraz
kwota podatku VAT w stawce obowigzujacej na dzien skladania ofert w wysoko$ci

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w ust. 1 zawiera podatek od towarow i
ushug (VAT), naliczony na fakturach wedlug przepisow obowiazujacych na dzien
podpisania umowy.

3. Powyzsza kwota obejmuje lacznag cene robot, materialow i innych $wiadczen,
niezbednych dla realizacji Przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi kosztami



towarzyszacymi, ktora zostala obliczona na podstawie Dokumentacji oraz

wymagan Zamawiajacego okreSlonych w SIWZ. Strony zgodnie potwierdzaja, iz

wynagrodzenie powyzsze wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu

realizacji niniejszej Umowy.

Laczna ryczaltowa warto$¢ netto za wykonanie Umowy obejmuje w szczegolnosci:

a) Dokumenty Wykonawcy wg SIWZ wraz z niezbednymi oplatami
administracyjnymi oraz wymaganymi uzgodnieniami,

b) Roboty budowlane i materialy wg SIWZ oraz inne niezbedne prace, proby,
proby koncowe itp.

¢) Objazdy, przejazdy, organizacje ruchu,

d) Oplacenie badan i ekspertyz niezbednych do oceny prawidlowos$ci wykonane;j
Umowy wykonanych przez niezalezne instytucje,

e) Zakup i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych, instrukcji bhp i
pPOZ.,

f) Zakup sprzetu bhp i ppoz.,

g) Zaplate za wszystkie media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania prob i
proéb koncowych,

h) Inne oplaty administracyjne niezbedne do wykonania Umowy.

Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajacy ponosi koszty,

Wykonaweca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach

wynagrodzenia umownego.

Cena ryczaltowa oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania

Przedmiotu Umowy i nie moze wzrosnac przez caly okres trwania Umowy.

Strony nie przewiduja zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki

podatku VAT w toku realizacji Umowy. W takim przypadku strony dokonaja w

drodze aneksu zmiany wynagrodzenia netto dostosowujac jego wysoko$¢ do

warto$ci podatku VAT odpowiadajacej nowej stawce tego podatku. W przypadku

zmiany podatku VAT zmianie ulega odpowiednio Harmonogram rzeczowo —

finansowy.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie zgodnie z Harmonogramem

rzeczowo — finansowym po zakonczeniu kazdego z czterech etapow robdt w

oparciu o czeSciowe faktury VAT wystawiane przez Wykonawce, do ktorych

zalaczony bedzie zakres rzeczowo — finansowy dotyczacy wykonanego etapu

robot, ktorego faktura dotyczy.

. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace niewykonane.

§7
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, po wykonaniu i odbiorze robdt, w
oparciu o faktury cze$ciowe i fakture koncowa. Faktury zostang wystawione na
podstawie protokoléw odbioru okreslajacych zakonczenie etapu robot
potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.
Ostatnia platnos¢ nastapi po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
w oparciu o protokol odbioru koncowego podpisanego przez Zamawiajacego bez
zastrzezen oraz po zaplacie przez Wykonawce catoSci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom.
Calkowita warto$¢ faktur wystawionych na podstawie cze$ciowych protokolow
odbioru nie moze przekroczyé 9o % wartoSci Umowy brutto, co Wykonawca
uwzgledni w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.



10.

11.

Faktura koncowa w wysoko$ci uwzgledniajacej faktury czeSciowe, nie mniej
jednak niz 10 % wartoSci Umowy brutto bedzie wystawiona po podpisaniu
protokolu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do zlozenia wraz z fakturg
wystawiong Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce,
ktérego wierzytelno$é jest czeScig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu
zaplaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé
o$wiadczenia, ze nie roszcza wszelkich praw co do kwoty naleznej za wykonane
roboty.

Termin platno$ci wynosi: 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z protokolem odbioru
podpisanym przez Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego. Koszty przelewu
ponosi Zamawiajacy.

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa lub ich
niekompletnosci, rozliczenie zostanie przesuniete do czasu przedstawienia
brakujacych dokumentow.

Wykonawca wyraza zgode na pomniejszenie wszelkich zobowigzan finansowych
wobec Zamawiajacego wyniklych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z
przystugujacego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Za date platnosci uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W przypadku niedokonania platno$ci w wymaganym terminie Wykonawca
upowazniony jest do zadania zaplaty odsetek w ustawowej wysokosci.

Strony nie dopuszczaja mozliwosci przelewu wierzytelno$ci Wykonawcy z tytulu
realizacji Umowy na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

§8

Wykonawca zobowigzany jest do skladania faktur VAT wraz z zakresem rzeczowo-
finansowym wykonanych robo6t, w tym robét wykonanych przez podwykonawcow
a ujetych w fakturach Wykonawcy.

Faktury cze$ciowe beda wystawiane po zakonczeniu kazdego z czterech etapow
budowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarow
iushig.

ODBIOR ROBOT
§9
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy lub jego
czeSci, stanowigcej umoéwiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu jego
wykonania zgodnego z Umow3g. Przed zgloszeniem odbioru Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach prawa lub Umowie prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia dokumentéw niezbednych do
dokonania oceny prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czeSci
oraz dolaczenia niezbednych atestow, certyfikatow itp.
Zamawiajacy bedzie dokonywal nastepujacych rodzajow odbioréw:
1/ robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu nie p6zniej niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru wpisanej do Dziennika Budowy przez
Kierownika Budowy i zgloszonej Zamawiajacemu przez Wykonawce w



o

drodze pisemnej. Odbior bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.

2/ pozostalych robo6t, wymienionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(zal. nr 7 do Umowy), nie p6zniej niz 7 dni od daty zgloszenia gotowosci
odbioru rob6t wpisanej do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce w drodze pisemnej. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie odbioru czeSciowego robo6t jest protokol
odbioru podpisany przez Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i
Wykonawce. Odbiory cze$ciowe rob6t beda odbywaly sie nie czeSciej niz
raz na miesiac.

3/ koncowego robot:

W ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce, o osiggnieciu gotowoSci do odbioru koncowego
potwierdzonego przez Nadzor Inwestorski po uzyskaniu na rzecz
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Zamawiajacy i Nadzor
Inwestorski przy udziale Wykonawcy rozpoczng dokonywanie odbioru
koncowego. Zakonczeniem odbioru koncowego jest podpisanie protokotlu
odbioru koncowego przez obie Strony bez zastrzezen.

Strony zobowiazane sa oddelegowa¢ do odbiorow wymienionych w ust. 2

niniejszego paragrafu upowaznionych przedstawicieli.

W czynnoSciach odbioru mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powolani przez Strony.

W kwestiach spornych dotyczacych jakoSci wykonanych robét Nadzor Inwestorski

moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, prob, ekspertyz i opinii. W przypadku

stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstale zaniedbania wynikly z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy Nadzér Inwestorski obcigzy Wykonawce kosztami

tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t, zastosowania niezgodnego z

Umowa materialu, niewlasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia

wymaganych prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji, Nadzo6r Inwestorski

lub Zamawiajacy moze odmoéwié dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady lub usterki:

1/ nadajace sie do usuniecia — Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajac
jednoczes$nie Wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia stwierdzonych
wad lub usterek; po usunieciu wad lub usterek; procedura odbioru
okre$lona w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie zastosowanie.

2/ nie nadajace sie do usuniecia i nie uniemozliwiajagce prawidlowego
uzytkowania - Zamawiajacy moze dokona¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia,

3/ nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajacych prawidlowe uzytkowanie,
Nadzoér Inwestorski lub Zamawiajacy zazada ich ponownego wykonania,
wyznaczajac jednoczeSnie Wykonawcy odpowiedni termin do ponownego
wykonania prac; po zakonczeniu ponownej realizacji prac; procedura
odbioru okre§lona w niniejszym paragrafie znajduje odpowiednie
zastosowanie.

8. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu lub zagdania ponownego wykonania prac w sytuacji, o ktérej mowa w ust.
7 pkt 3 powyzej, nowy termin zgloszenia gotowos$ci do odbioru ustala sie zgodnie z



postanowieniami ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu co nie wylgcza uprawnien
Zamawiajacego do naliczania kar umownych 1 dochodzenia roszczen
odszkodowawczych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad na swoje ryzyko i swoj koszt, bez
wzgledu na wysokos§¢ zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu maksymalnie 5 dni roboczych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci zalozonych w projekcie
parametrow technicznych materialow, z faktycznie zrealizowanymi. W
wypadku niespelienia tych parametrow, koszty przeprowadzenia tych
badan poniesie Wykonawca.

11. Data podpisania protokolu odbioru koncowego obiektu bedzie dniem
poczatku biegu rekojmi i gwarancji jakoSci Przedmiotu Umowy.

ZASADY WYCENY ROBOT ZANIECHANYCH PRZY REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10

1. Roboty dodatkowe mogga by¢ realizowane wylacznie na podstawie odrebnej
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy ze
wzgledu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane $rodki finansowe (roboty
zaniechane) na podstawie jednostronnego pisemnego oSwiadczenia zlozonego
Wykonawcy. W takim przypadku Strony dokonaja aktualizacji Harmonogramu
niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy oS§wiadczenia Zamawiajacego, o ktorym mowa powyzej.

3. W przypadku wystapienia rob6t zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar i
szczegblowy  kosztorys robot zaniechanych 1 przekazuje Nadzorowi
Inwestorskiemu do zaopiniowania w terminie 7 dni. Nadzor Inwestorski
przedklada niezwlocznie Zamawiajagcemu w/w zaopiniowane dokumenty w celu
ostatecznego zatwierdzenia nie poOzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia
doreczenia przez Wykonawce.

4. Zaroboty zaniechane Wykonawcy wynagrodzenie nie przystuguje.

§11
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji
projektowej w terminie okreslonym w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z wylaczeniem dokumentacji opracowanej
przez Wykonawce we wlasnym zakresie,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) terminowe przystepowanie do odbioréow robot budowlanych,

5) terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy,



6) wyrywkowa kontrola, wlasnym staraniem, m.in. skladu wuziarnienia

materialow, ktére beda wbudowane, wskaznikow  zageszczenia
poszczegbdlnych elementow pasa drogowego, skladu optymalnych mieszanek,
mieszanek mineralno- bitumicznych, grubo$ci warstw i spadkoéw, poza
zespolem badan wynikajacych dla wykonawcy ze Szczegbdlowych Specyfikacji
Technicznych.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

wykonanie czynnoS$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
przestrzeganie ogbdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w SST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

kontrola jako$ci materialow i robo6t zgodnie z postanowieniami SST,
realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i
odbioru koncowego robot w zakresie okreSlonym postanowieniami SST,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza
oraz pozostawienie calego terenu budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

wykonywanie na wlasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych
ogolnodostepnych drogach i chodnikach przechodzacych przez teren placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajacego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych w terminach i
zakresie okreslonym w SST,

10) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub

okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy

12)

kontrolach i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedlozenie go
Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru),

13) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie

wymaganych prawem uzgodnien,

14) zapewnienie obslugi geodezyjnej (w tym takze wznowienie i odtworzenie

punktow osnowy geodezyjnej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wszystkich robot. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna



sporzagdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi
zawiera¢ dane umozliwiajace naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,
15) przedlozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacje,
16) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych
oraz zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
17) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce
przechodzi pelna odpowiedzialnos¢ za:
a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace pracownikéw
stron i 0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do
robot podczas realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich spowodowane
dzialaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

3. Opoznienie z tytulu nie opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t lub nie uzyskania
wymaganych prawem uzgodnien oraz nie przedlozenia tych dokumentow
Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru) beda traktowane, jako powstale z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

4. W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:
1) Umowa,

2) Oferta,

3) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,

4) Dokumentacja projektowa,

6) Inne dokumenty stanowiace cze$¢ umowy.

§12
Nadzor inwestorski
1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: P. .........cccecevunennne

w  zakresie  branzy  budowlane€j..........ccccoiiiiiiiiiinnnnnnnnn. uprawnienia
................................. nr  uprawnien  ................... Telefon shuzbowy
................................ (0] VSO

2. Osoba wskazana w wust. 1, jako Inspektor nadzoru budowlanej Pan
......................................................... dziala¢ bedzie w granicach umocowania
okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13

Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie ze zlozona Oferta.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i dos$wiadczenie wymagane do
realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal
sie skladajagc Oferte celem wykazania speliania warunkow udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
Umowy w zakresie .........cccceeeeunne (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany
do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego. Podmiot, ktory zobowiazal sie do udostepnienia zasobéw zgodnie
z art. 26 ust.2b ustawy pzp, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode
zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w
zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywal sie skladajac Oferte,
bedzie ponosil wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania
Wykonawcy Srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne

rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzaja
Zamawiajacego.
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarne;j

odpowiedzialnoSci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w
zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
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okreslajacy szczegdblowo wysokos¢ zobowiazania oraz zasady wyplaty Swiadczenia
stanowi zalacznik do Umowy.

§14

Personel Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktérejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oso6b beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust 2 nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy/robét bedzie
traktowana, jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. .......ccccceeeeiiiiieiiennnnn,
UPTrawnienia .......cccceeveeeeeecnveeeeenne NI UPrawnien .............c........ Telefon sluzbowy
Osoba wskazana w ust. 6, bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajagcy ma prawo wnioskowaé¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 6, w
przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.
Wykonawca o§wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

§15

Podwykonawcy

1.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty:
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...... wskazaé zakres robét, ktore zlecona zostang Podwykonawcy

...........................................................

Pozostale roboty Wykonawca wykona silami wlasnymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow, z ktérymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
Podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy 1 uprawnia
Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty naleznosci na rzecz Podwykonawcéow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robo6t zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza
niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokos$ci kar umownych,

5) termin zaplaty wynagrodzenia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o
ktorych mowa w ust.5, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane — w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w zakresie
niespelniania wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia i/lub w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia, jezeli jest dluzszy
niz okreslony w ust.4
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreSlonym w ust.7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust.7, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust.7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust.7 uwaza
sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu po$swiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust.1. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okre$lony w ust.4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umowne;j.

Przepisy ust.2,4,7+13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest zobowigzany
umozliwi¢  wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.15 zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.18, w terminie wskazanym

przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysoko$ci nalezytej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platno$é¢ sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust.15, zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.15, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw i1 obowigzkow zamawiajacego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow
art.647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art.26ust.2b
ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art.22ust.1 ustawy pzp, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢c wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia
doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wykonanie
zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wlasne dzialania lub zaniechania,
niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
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Dopuszcza sie rowniez wystapienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy
na zakres Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okre$lonego w art.144
ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§16
3Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa oraz innym pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§17

Zasady odbioru pogwarancyjnego robot

1. Odbior przed uplywem okresu gwarancji, dokonany bedzie na zasadach
okreslonych w SST na 1 (jeden) miesigc przez koncowym okresem trwania
gwarancji.

2. Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§18

Gwarancja jakoSci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakoSci na przedmiot
umowy na okres...... miesiecy. Warunki udzielonej gwarancji okresla Gwarancja
Jakosci (Karta Gwarancyjna), ktora stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.
Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien z tytulu gwarancji jakosci.

2. Bieg terminu gwarancji jako$ci rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
odbioru koncowego, a w przypadku wad — w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakoSci takze po
terminie okre$§lonym w ust. 1, jezeli zglosil wade przed uplywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwote
................................. ZE (SIOWNIE: o).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnioést ustalona w ust.1 kwote

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwr6cone Wykonawcy w

terminach i wysoko$ciach jak nize;j:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwroci lub zwolni w terminie 30
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) 30% wartoSci zabezpieczenia — Zamawiajacy zwroci lub zwolni nie p6zniej niz
w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest

w trakcie usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy

okreslony w § 4 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione

zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 20

Ubezpieczenie

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji
robot, objetych niniejsza umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejsza umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezpo$rednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkow dotyczace pracownikow i oséb trzecich, a powstale w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust.1,2 bedg zawarte

na okres krotszy niz okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowiazuje sie

kazdorazowo w terminie 7 dni przed uplywem ich waznoSci, dostarczyc

Zamawiajagcemu odnowiona umowe ubezpieczenia na pozostaly okres

obowigzywania niniejszej umowy oraz dowdd oplacenia sktadki.

Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone

przez jego pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za przypadki

uszkodzenia ciala lub mienia wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy
realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.
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§ 21

Kary umowne
Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia robot,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
odbiorze pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rekojmi w wysoko$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 7 pkt 1., § 17 ust. 2 oraz §18 ust. 4
niniejszej umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot w stosunku do aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dluzszej niz 10 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

za opOznienie w wykonaniu poszczegolnych etapow robot okreSlonych w
umowie w wysokosci 0, 1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 6 ust.1za kazdy dzien opodznienia, liczac od poszczegbdlnych terminow
okreslonych w § 4 ust.2.

z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy przez inna
osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 10 000 (dziesie¢
tysiecy) zlotych za kazda stwierdzong taka czynnosé.

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robo6t
niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w
oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta staranno$cia w
wysoko$ci 2 000,00 zl za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidlowosci
wyszczegblnionych wyzej,

za nie realizowanie polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor
inwestorski lub Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zl, za kazdy dzien nie
realizowanego polecenia,

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot
zgodnie z procedurg okreslong w § 15 — kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1,

z tytuhu nieprzedlozenia przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w § 20
ust.3 waznej] umowy ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia skladki
ubezpieczeniowej, w wysokoSci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1,
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11) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy
dzien opo6znienia liczac od umownego terminu zaplaty,

13)w przypadku nie przedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokoSci 0,5% wysokoSci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek;

14)w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,5% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 6 ust.1, za kazdy taki
przypadek;

15)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty w wysokosci 0,5% wysoko$ci wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust.1, za kazdy taki przypadek;

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opodznienie w przekazaniu placu budowy , o ktorym mowa w § 5 ust.1
niniejszej umowy, w wysokos$ci 2 000,00 zl za kazdy dzien opdZnienia,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, w wysokos$ci 10% warto$ci umownej netto. Kary nie
obowiazuja, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, o ktérych
mowa w § 21 ust.1 niniejszej umowy.

Zwloka w zaplacie faktury — odsetki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupekiajacego,

przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiScie poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos$¢, z tytulu naliczonych kar na

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejno$ci przez potracenie z

naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej

w trakcie realizacji zamowienia.

§ 22

Odstapienie od umowy

1.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie rozpoczal robot w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy lub nie przystapil do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni,
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3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do Kkierowania
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa,
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza umowa, pomimo wcze$niejszego wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania,

6) W wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonal bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wartoSci umowy.

- Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w

punktach od 1 do 7 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie miesigca od

daty powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych
odstagpienie oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. Ponadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy;

3. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spemi¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

4. Odstagpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie miesigca od daty powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznos$ci
okre$lonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpilo odstapienie od
umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z
przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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4)

5)

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3), Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokél inwentaryzacji
rob6t w toku oraz zestawienie wartosci wykonanych robét, wedlug stanu na
dzien odstapienia.

Podpisany przez obie strony protokél inwentaryzacji rob6t w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone,

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj nadzér w terminie 14 dni
od daty odstapienia od umowy.

§ 23
Zmiany w umowie
1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy moga ulec zmianom pod

warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego, lub konieczno$¢
wprowadzenia zmian wynika¢ bedzie z okolicznos$ci, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowien umowy
moga dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okolicznoSci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoS$cia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamowienia,

b) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy a zaleznych od
decyzji lezacych po stronie finansujgcego realizacje zadania.

¢) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robét, ktore nie wynika z
okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania rob6t przez inspektorow nadzoru w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce),

d) konieczno$¢ wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla
usuniecia wad dostarczonej dokumentacji,

e) konieczno$¢ wykonania robot uzupehiajacych, dodatkowych Ilub
zamiennych, ktoérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamoéwienia podstawowego,

f) okoliczno$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniajace lub uniemozliwiajace
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i
poparte  wydrukami, zdjeciami, opiniami, prognozami itp.
dokumentami.
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g)

h)

J)

k)

wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegolnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie
sa nastepstwem okolicznosSci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

gdy wystapiag op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2) zmiany w zakresie Materialbw, parametrow technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w
Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystapienia  warunkow  geologicznych,  geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegbdlno$ci napotkania
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niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3) Zmiany wysoko$ci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla
robot objetych przedmiotem zamowienia.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za
roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

4) forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z
art.149ust.1u.p.z.p.

5) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub wykonawcy,

6) rozszerzenie odpowiedzialnoSci z tytulu rekojmi za wady oraz przedluzenie
terminu udzielonej gwarancji jakoSci w przypadku zaproponowania takiego
rozwigzania przez Wykonawce,

7) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku
wystapienia obiektywnych okolicznos$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany w
trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo — finansowego robot,

8) zmiana zakresu cze$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom

9) zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce w Ofercie, pod warunkiem,
ze osoba zastepujaca bedzie posiadala kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o
udzielenie niniejszego zamoOwienia;

10) powierzenia Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia, ktora nie zostala
wskazana przez Wykonawce w Ofercie jako cze$¢ zamoOwienia, ktorej
wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy;

11) zmiany podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art.26ust.2b ustawy Pzp, w celu wykazania spekliania
warunkéw udzialu w postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca wykaze
zamawiajacemu, iz proponowany inny podmiot spelnia warunki udzialu w
postepowaniu  w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uplywem terminu realizacji niniejszej umowy
okreslonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek zlozony w terminie 7 dni od daty
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wystapienia lub powziecia wiadomo$ci o zaistnialych okoliczno$ciach
wymienionych w ust.1. Wniosek winien zawiera¢ szczegdélowe uzasadnienie.

3. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace
zmiany:
a) danych zwiazanych z obshuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 24
Postanowienia dodatkowe
1/ Wszelkie nieoczekiwane odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji
Zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego
typu i zastosowac sie do wskazowek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.
2/ Powolane w niniejszej umowie zalgczniki stanowig jej integralna czesc.

§ 25

Sprawy nieuregulowane

1. Na zbycie swoich zobowigzan przez Wykonawce na rzecz innych kontrahentow
musi by¢ wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26
1. Umowe niniejsza sporzadzono w ..... jednobrzmiacych egzemplarzach,
egzemplarze dla Zamawiajacego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera ........ ponumerowanych i parafowanych stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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