

Maków Mazowiecki , dnia 30.07.2015 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim
ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
przetargi@szpital-makow.pl

Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych polegających na **ROZBUDOWIE BLOKU OPERACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MAKOWIE MAZOWIECKIM** - numer sprawy:15/2015.

Pyt Nr 1

W nawiązaniu z pobraniem z Państwa strony internetowej Specyfikacji wraz z załącznikami prosimy o uzupełnienie dokumentacji o PFU wskazany w dokumencie 138_MBO_PW_X_PT_001 „Technologia medyczna” (Tom 8 Projekt wykonawczy). Zgodnie z zawartym na końcu tego dokumentu zapisem *„Parametry wszystkich urządzeń winny być zgodne z wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w PFU”*. Z informacji uzyskanych od dostawców, brak w przekazanej dokumentacji danych na temat wyposażenia i bardzo prawdopodobne, że będą one zawarte ww. dokumencie tj. PFU..

Odp. Zawarte informacje w Tomie 8 Projekt wykonawczy- parametry wszystkich urządzeń mają tylko służyć informacyjnie jakie będą znajdować się urządzenia po wybudowaniu bloku. Urządzenia podane w Tomie8 od strony 45- **Legenda wyposażenia nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.**

Pyt Nr 2

W związku z przygotowywaniem oferty ww. postępowaniu zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania oferty. Proponujemy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 10 dni.

Prośbę swoją motywujemy tym, że dosyć rozbudowany zakres zamówienia (instalacja klimatyzacji, wyposażenie medyczne) nie pozwala na sporządzenia oferty w tak krótkim czasie. Dodatkowo niezbędne jest otrzymanie od Państwa wyjaśnień we wcześniej

str. 1

poruszonych przez nas kwestiach (pismo z dnia 28.07. oraz dwa pisma z dnia 29.07) z uwzględnieniem niezbędnego czasu potrzebnego na ich analizę i wycenę przez dostawców.

Dodatkowo ponawiamy prośbę o udostępnienie PFU lub innych dokumentów opisujących „Technologię medyczną”. Nawet firmy wskazane w opisie Tom 8 Projekt wykonawczy „Technologia medyczna” zgłaszają problem z wyceną poszczególnych elementów wyposażenia, w związku z brakiem potrzebnych danych.

Odp. Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i przedłuża termin składania ofert od 12.08.2015r, godziny składania i otwarcia nie ulegają zmianie. Odpowiedź dotycząca Tomu 8 Projekt wykonawczy jak w dopowiedzi na Pyt Nr 1